

Licitación PRVC-II-60-LPI-O-2019

Itinerario:

Lunes 14 de octubre:

- *Nos reuniremos con los oferentes y funcionarios municipales a la 9:00am en la Municipalidad de Pérez Zeledón y de ahí iniciaremos el recorrido hacia los proyectos 1-19-194/27/25 consecutivamente.*
- *Una vez concluido el recorrido nos trasladaremos hacia Buenos Aires Puntarenas.*

Martes 15 de octubre:

- *Se visitará los proyectos 6-03-008 (Las Brisas), 6-03-035 (Rancho Coco) consecutivamente saliendo de la Municipalidad de Buenos Aires a las 8:00 am aprox. hacia los proyectos.*
- *Una vez concluido el recorrido nos trasladaremos hacia la Municipalidad de Coto Brus para reunirnos a la 1.30pm y de ahí nos trasladaremos hacia el proyecto 6-08-012.*
- *Una vez concluido las inspecciones nos trasladaremos, Cantón Osa.*

Miércoles 16 de octubre:

- *Reunión con la Municipalidad de Osa en el inicio del Proyecto 6-05-006 (Playa Hermosa (ENT.N.34) San Josecito) específicamente en el Restaurante Real La Costa a las 8:00 am aproximadamente ya que se encuentra al inicio del proyecto.*
- *Se iniciará el recorrido del proyecto 6-05-006 a las 8:15 am aproximadamente, una vez concluido nos trasladaremos al proyecto 6-05-018 (Uvita) para su respectiva inspección.*
- *Se prevé la reunión en la Municipalidad de Quepos a las 11:30 pm para trasladarnos al proyecto de Naranjito (6-06-009) e iniciar el recorrido a las 12:00 pm.*
- *Una vez concluido el recorrido se procederá al almuerzo de funcionarios y traslado al Plantel Central del MOPT.*